
 

 

 

 

 

RUHSAT SÖZLEŞMESİ 

TARAFLAR 
 

Madde 1- Bu sözleşme Göksallar İnşaat  (bundan sonra yüklenici olarak anılacaktır) ile  

……………. TC kimlik numaralı………………... 
(bundan sonra işveren olarak anılacaktır) arasında akdedilmiştir. 

TANIMLAR 

Madde 2- Bu sözleşmede yer alan terimler aşağıda belirtilen anlamda kullanılmıştır. 

Aplikasyon Krokisi: Kadastro müdürlüklerince veya yetkilendirilmiş kuruluşlarca düzenlenen, 

ada ve/veya parsellerin arazide aplike edilmesi, varsa sabit tesislerden röperlenmesi işlemleri ile 

kenar ölçüleriyle birlikte köşe koordinatlarının yazıldığı krokinin yer aldığı belgeyi, 

İmar Durumu Belgesi: Bir parselin; 3194 sayılı İmar Kanunu, uygulama imar planı, plan notlarını 

ve Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde yer alan kullanım kararlarını ve yapılaşma şartlarını içeren, 

yapının inşa edileceği imar parselini sınır ve boyutlarıyla gösteren belgeyi, 

İş: İl, ilçe, mahalle, ada ve parseli belirtilmiş olan araziye yapı ruhsatı alınmasını, 

İş Teslimi: İşbu sözleşmede madde 6.2’de belirtilen işlerin yüklenici tarafından yerine getirililerek 

yapı ruhsatının alınmasını, 

Müşteri Talep Formu: İşverenin nasıl bir tasarım yaptırmak istediğini yazılı olarak ilettiği bilgi 

formunu, 

Plankote: Harita bürolarından alınan projelere altlık teşkil etmek amacıyla hazırlanan, arazinin 

topografik durumu ile birlikte tüm detayları kapsayan haritalardır. Arazi üzerinde her 5 metrede 

bir ölçüm yapılması, bitki ve yapı gibi tüm detayların işlenmesi gerekmektedir. 

Plan Notu: İmar durum belgesine ek olarak araziyi ve yapılacak olan bina özelliklerini tanımlayan, 

varsa binanın yapılacağı yerle ilgili özel şartları içerisinde barındıran ilgili kurumlardan alınan 

belgeyi, 

Sözleşmenin İmzalanması: Yüklenici ile işveren arasında akdedilen işbu sözleşmedir. 

Tasarım Evrakları: Arazinin kurumlarca belirlenmiş yapılaşma şartlarına göre talep edilen proje 

tasarımının yapılabilmesi için ilgili kurumlardan alınması gereken aplikasyon krokisi, arazi 

plankotesi, imar durumu belgesi, plan notları ve yol kotu tutanağını, 

Vekaletname: İşverenin yükleniciden talep etmiş olduğu hizmetleri yerine getirilebilmesi için 

noterden alınıp yükleniciye verilecek olan evrağı, 

Yapı Ruhsatı: Belirlenen proje dahilinde bir inşaatın yapımına başlanması için ilgili kurumlarca 

verilen izin belgesini ifade eder. 



 

 

 

 

 

 

 

İŞİN KONUSU, KAPSAMI VE YAPIM ŞEKLİ 

Madde 3- İşin konusu: ………... ili ………….. ilçesi ............................... hudutları 

dahilinde kain tapunun ….. ada .................. parsel üzerine yapılacak binanın yapı ruhsatı alınması 

hizmetlerinin SALTUN YAP tarafından  sağlanmasıdır. 

Madde 4- İşin kapsamı: Yüklenici tarafından daha önce tasarımı yapılmış olan yapının 

ruhsatının alınmasıdır. 

Madde 5- İşin yapım şekli: Yüklenici, Madde 6.1’de bulunan işverene ait işlerin yapılarak 

belgelerin kendisine teslim edilmesinden sonra Madde 7’de belirtilen sürede işe başlar ve Madde 

6.2 ve 6.3’deki kendisine ait işleri yaparak işi işverene teslim eder. 

YÜKÜMLÜLÜKLER 

Madde 6- İşverene ve yükleniciye ait yükümlülükler şu şekildir; 

1. İşverene ait işler: 

a. Yüklenicinin tasarım evraklarını ve yapı ruhsatını alması için gerekli yetkileri 

kapsayan vekaletname vermesi, 

b. Tasarım evraklarının ve ruhsatının temini süresince gerekli 3. şahıs ve kurumlara 

ödenecek vekalet ücreti, vergi, harç vb. bedellerin ödenmesi, 

c. Yukarıdaki belirtilen belgelerin yükleniciye teslim edilmesidir. 

2. Yükleniciye ait proje işleri: 

a. Mimari projenin çizilerek ilgili kurumdan onaylatılması, 

b. Statik projenin çizilmesi ve raporunun ilgili kurumdan onaylatılması, 

c. Elektrik projesinin çizilerek ilgili kurumdan onaylatılması, 

d. Mekanik projesinin çizilerek ilgili kurumdan onaylatılması, 

e. Peyzaj projesinin çizilerek ilgili kurumdan onaylatılması, 

3. Yükleniciye ait iş takibi işleri: Aşağıda belirtilen işlemlerin iş takibi yüklenici tarafından 

yapılacaktır. Bu işlemlerle ilgili 3. şahıs ve kurumlara ödenecek vekalet ücreti, işlem ücreti, 

vergi, harç vb. bedeller işverene aittir. 

a. Aplikasyon krokisinin temini, 

b. Arazi plankotesinin temini, 

c. İlgili kurumdan arazi imar durum belgesi ve plan notlarının temini, 

d. Yol kotu tutanağının temini 

e. Yapı aplikasyon krokisinin temini, 

f. Zemin etüdünün yaptırılması ve raporunun ilgili kurumdan onaylatılması, 

g. Şantiye şefliği sözleşmesi ve taahhütnamesi temini, 

h. 4’lü TUS proje müellifleri taahhüt işlemleri (200 m² üzeri yapı denetim işlemleri) 

i. Yapı müteahhitliği evraklarının temini, 

j. Numarataj belgesinin temini, 

k. İşveren yapı müteahhiti olmadığı durumlarda müteahhitlik sözleşmesinin noterden 

yaptırılması, 

l. Yol, ruhsat, kanal vb. harçların ilgili kurumdan hesaplatılarak işverene 

bildirilmesi, 



 

 

 

 

 

m. Emlak beyan belgesi temini, 

n. Tapu tescil belgesinin işverenden temini, 

o. Ruhsat evrakının onaylatılarak teslim edilmesi, 

p. Bu işlerin yerine getirilebilmesi için gerekli iş takibinin yapılması, 

İŞİN SÜRESİ 

Madde 7- İşin süresi işbu sözleşmenin imzalanması, sözleşme bedelinin yükleniciye 

ödenmesi ve vekaletnamenin yükleniciye teslim edilmesinden itibaren en geç 7 (yedi) iş günü 

içerisinde başlar. Yüklenici vekaletnameyi teslim aldığını ve işlemlere başladığını işverene bildirir. 

Bu bildirim işe başlama tarihi olarak kabul edilir. Yüklenici ilgili kurumlardan tasarım evraklarının 

temin edilmesinden ve ruhsatı alınacak olan projenin tasarımının işveren tarafından son hali 

olduğunun onayı verildikten itibaren en geç 3ay (üç ay ) iş günü içerisinde proje  çizimlerini 

tamamlayarak ilgili kurumlara teslim eder. Yüklenici projelerin ilgili kuruma onay  

için sunulmasından itibaren kurumlardan gelecek olan geri bildirimler doğrultusunda

işlemlerini 

 

yapacaktır. Bu süreler ilgili kurumların işleyişine göre değişiklik gösterebilmektedir.

Yüklenici  iyi 

 

niyet karinesine göre iş ve işlemleri takip ederek ruhsatlandırma işlemlerini

tamamlayacaktır.  İşin devamı sırasında işveren tarafından işin miktarında artış yapılması ve

ilave revize talepleri 

 

oluşması durumunda yüklenici, oluşan durumun işin süresine ne  kadar

ilave edileceğini işverene 

 

bildirilir. Ayrıca bir onaya gerek kalmaksızın bu süreler işin teslim

süresine ilave edilir. Ruhsat 

 

alımı  ile  ilgili  kurum  ve  kuruluşlarda  yükleniciden  kaynaklı  

olmayan gecikmeler işveren 

 

bildirilmek  kaydıyla sözleşme süresine ilave edilecektir. 

MÜCBİR SEBEPLER
 

Madde 8- İşbu sözleşmede belirtilen süreler, aşağıda belirtilen mücbir sebeplerin 

gerçekleşmesi halinde ve bu sebeplerin devamı süresince uzatılacaktır. 

● Doğal afetlere bağlı olarak işe devam edilmemesi, 

● Savaş, genel ya da kısmi seferberlik ilanı, 

● Salgın hastalık süresince gerçekleşecek sokağa çıkma kısıtlamaları, 

● Yapı ruhsatı almanın seyrini etkileyen mevzuatın değişmesi, 

● Sonradan belirlenen ilave resmi tatiller, 

Yukarıda belirtilen mücbir sebepler dışında çalışmaya engel olabilecek durumlar işveren 

ile birlikte tespit edilecek ve işin teslim süresine ilave edilecektir. Ülke genelinde bilinen ve ilan 

edilen mücbir sebep hallerinde ayrıca tespite gerek yoktur. 

SÖZLEŞME KONUSU İŞİN BEDELİ, ÖDEME ŞEKLİ VE İLAVE İŞLER 

Madde 9- İşbu sözleşmede yükleniciye ait( .....) m²’ye kadar olan ruhsat işlerinin toplam 

bedeli ……. (. TL) + KDV dir. 

Madde 10- Ödeme şekli: İşbu sözleşme bedelinin tamamı sözleşmenin imzalanmasından 

sonra tahsil edilecektir. İşin süresince oluşan ilave işlerin bedeli işveren onayı alındıktan sonra 

tahsil edilerek işe devam edilir. 

Madde 11- İlave İşler: İşveren, işin yürütülmesi sırasında aşağıdaki iş ve işlemlerin 

yüklenici tarafından yapılmasını ücreti karşılığında talep edebilir. Bu durumunda aşağıdaki işlem 

ve ücret tarifeleri uygulanır. 



 

 

 

 

 

a. Metraj artışı: İşveren Madde 9’da belirtilen ve anlaşılan işin metrajında değişiklik yapması 

durumunda ayrıca bir sözleşmeye gerek kalmaksızın aşağıdaki fiyat tarifesinde geçerli olan 

ücretler ile sözleşme bedeli arasındaki fiyat farkını ödemeyi kabul eder. 

1. 500 m² ye kadar: ……. TL (.      TL) + KDV dir. 

2. 500 m²’den büyük projelerin ruhsat bedeli işveren ile müzakere edilerek proje bazlı 

fiyatlandırılacaktır. 

a. İlave hizmetler: İşveren, yükleniciden mimari tasarım, iç mimarlık ve peyzaj mimarlığı 

hizmetlerini talep edebilir. Bu hizmetler için yüklenici ile işveren arasında ayrıca bir 

sözleşme imzalanması gerekmektedir. Bu hizmetlerin fiyatları hakkında bilgi almak için 

Madde 16 a’da yer alan iletişim kanallarından irtibat sağlanabilir. 

İŞVEREN TALİMATI 

Madde 12- Yüklenici işveren talimatlarının eserde ayıp meydana getirebileceği yönünde 

kanaate sahip ise bir bilgi açıklaması ile işvereni uyarabilir. Uyarıdan kasıt yüklenicinin talimata 

uyması durumunda eserde bir ayıp meydana gelebileceği yönünde görüş bildirmesidir. 

Bu halde işveren tarafından verilen talimat doğrultusunda eserde meydana gelen bir ayıp 

söz konusu olduğunda yüklenici işverene karşı sorumlu değildir. 

BİLDİRİM VE ONAYLAR 

Madde 13- İşbu sözleşmeye göre tarafların bildirimleri, onayları ve talimatları yazılı olarak 

iletmesi gerekir. Yazılı olma şartı tarafların ek protokol düzenlemesi gerekmeksizin 16. madde a, 

b bendinde belirtilen iletişim kanalları üzerinden tarafların Whatsapp vb. mesajlaşma uygulamaları 

ve e-mail adresleri ile mesajlaşmaları durumunda bildirimler ve onaylar gerçekleşmiş sayılır. 

BELİRLENEN SÜRELERE UYULMAMASI 

Madde 14- Belirlenen sürelere uyulmaması durumunda aşağıdaki durumlar geçerlidir. 

a. Yüklenici: İşbu sözleşmede yüklenici tarafından aşağıdaki belirtilen sürelere uyulmaması 

ve işin zamanında tesliminin yapılmaması durumunda; 

1. Yüklenici işbu sözleşmede belirtilen işin teslim tarihine kadar işi teslim etmemesi 

durumunda teslim tarihinden sonraki her iş günü için işverene işbu sözleşme 

bedelinin %1’i kadar gecikme cezası öder. Gecikme cezalarının toplamı sözleşme 

bedelinin %10’unu geçemez. 10 (on) iş gününden daha uzun süreli gecikme olması 

durumunda işveren tek taraflı olarak sözleşmeyi feshetme hakkını saklı tutar. 

2. Yüklenicinin herhangi bir sebep belirtilmeden işverene 7 (yedi) iş günü içerisinde 

geri dönüş bildirimi yapmaması durumunda işveren sözleşmeyi tek taraflı olarak 

fesih etme hakkını saklı tutar. 

b. İşveren: İşbu sözleşmede işveren tarafından aşağıdaki belirtilen sürelere uyulmaması 

durumunda; 

1. Yüklenicinin geri bildirim (bilgi, revize vb.) talep etmesi durumunda 1 (bir) iş günü 

içerisinde yükleniciye geri dönüş bildirimi yapmak zorundadır. Dönüş yapılmaması 

durumunda gecikilen her gün işin teslim süresine ilave edilir. 

1. Yüklenicinin işverenden proje ile ilgili talep etmiş olduğu değerlendirmeler, işin 

zamanında teslim edilebilmesi ve proje sürecinin sağlıklı yürütülebilmesi için 



 

 

 

 

 

makul sürelerde olmalıdır. Geri bildirimlerin süresinin toplam sözleşme süresinin 

%20’sini aşması durumunda aşım yapılan bu sürelerin toplamı teslim süresine ilave 

edilir. 

2. İşverenin herhangi bir mücbir sebep belirtilmeden sebepsiz olarak yükleniciye 7 

(yedi) iş günü içerisinde geri dönüş yapmaması durumunda yüklenici sözleşmeyi 

tek taraflı olarak fesih etme hakkını saklı tutar. 

FESİH ŞARTLARI 

Madde 15- Tarafların işbu sözleşmeyi feshetmesi durumunda uygulanacak müeyyideler 

aşağıda belirtilmiştir: 

a. Yüklenicinin feshetme hakkı: 

1. İşbu sözleşme hükümlerine göre belirlenmiş olan sürelere işveren tarafından 

uyulmaması durumunda yüklenici işverene fesih bildirimi yapar. Bildirimin 

yapıldığı tarihe kadar olan çalışmaların bedellerini işverenden almak kaydı ile işi 

fesh etme hakkına sahiptir. 

1. Yapılan çalışmaların toplam bedeli işbu sözleşme Madde 6.2 ve 6.3’de verilen 

hizmetlerin bedellerine göre belirlenecektir. 

b. İşverenin feshetme hakkı: 

1. İşbu sözleşme hükümlerine göre belirlenmiş olan sürelere yüklenici tarafından 

uyulmaması durumunda işveren yükleniciye fesih bildirimi yapar. Bildirimin 

yapıldığı tarihe kadar olan çalışmaların bedellerini yükleniciye ödemek kaydı ile işi 

fesh etme hakkına sahiptir. 

2. Yapılan çalışmaların toplam bedeli işbu sözleşme Madde 6.2 ve 6.3’de verilen 

hizmetlerin bedellerine göre belirlenecektir. 

TEBLİGAT, BİLDİRİM VE ONAY ADRESLERİ 

Madde 16- Taraflar İşbu sözleşmede belirlenen adreslerinin tebligat adresi olduğunu kabul 

ederler. Bu adreslerde oluşan değişikliklerin diğer tarafa bildirilmemesi durumunda bu adreslere 

yapılacak her türlü bildirimin kendilerine yapılmış sayılacağını peşinen kabul ederler. 

 

 
a. Yüklenici bilgileri: 

1. Adresi:  

2. E-mail adresi:  

3. Telefon numaraları:  

 

 
b. İşveren bilgileri: 

1.  Adresi: ………………………………….. 

2.  E-mail adresi: ............................................. 

3. Telefon numaraları:...................................... 

YÜRÜRLÜK 



 

 

 

 

 

Madde 17- İşveren işbu sözleşmenin imzalanmasından önce ve imzalanması sırasında 

sözleşme için gerekli teknik ve hukuki desteği aldığını, sözleşmenin tamamını okuduğunu ve kabul 

ettiğini, bu sözleşmeyi bilinçli bir şekilde ve bütün vecibelerine vakıf olarak imzaladığını, işbu 

sözleşmeyi imza altına almak için herhangi bir engeli bulunmadığını beyan ve taahhüt eder. 

İşbu sözleşme Ankara’da düzenlenmiş olup taraflarca .../.../…. tarihinde iki nüsha olarak 

imzalanmıştır. 

ANLAŞMAZLIKLARIN HALLİ 

Madde 18- İşbu sözleşme 6 (altı) sayfa 18 (on sekiz) maddeden oluşmaktadır. 

Sözleşmeden doğabilecek anlaşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İstanbul İcra 

Müdürlükleri yetkilidir. 

 

 
Yüklenici İşveren 
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